แบบ ปร.6

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ : ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกาบู - ซาเมาะ ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : สายกาบู - ซาเมาะ ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา กม.ที่ 0+000.00 - 0+026.00 ระยะทาง 26.00 ม.

แบบเลขที่ - จำนวน - แผ่น แบบ ปร.4 . ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

ประมาณราคาโดย - เมื่อวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	143,728.33	
	รวม (บาท)	143,728.33	
	เพิ่มค่าตอบแทนเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย 5 % (มท.0808.2/ว974)	7,186.42	
	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	150,914.75	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น (บาท)	150,000.00	
	(รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น) = หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน		

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางกิติยา วาแมดีซา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางอาบีบ๊ะ เวชประสิทธิ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายบรรจง ศรีสุข)

(ลงชื่อ).....ประธาน
(นายสมรรถชัย ชนะชัย)

(เห็นชอบ).....ปลัดเทศบาล
(นายธนัทนน วันมหามาตร)

(อนุมัติ).....นายกเทศมนตรี
(นายนิรัตน์ เสมอภาพ)

แบบ ปร.5

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

โครงการ : ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกาบู - ซาเมาะ ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : สายกาบู - ซาเมาะ ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา กม.ที่ 0+000.00 - 0+026.00 ระยะทาง 26.00 ม.

แบบเลขที่ - จำนวน - แผ่น แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย - เมื่อวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	113,100.67	1.2708	143,728.33	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย = 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก = 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ = 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม = 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	143,728.33	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 208.00 **ตารางเมตร** **เฉลี่ย** 691.00 **บาท/ตารางเมตร**

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางกิติยา วาแมดีซา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางอาบีบ๊ะ เวชประสิทธิ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายบรรจง ศรีสุข)

(ลงชื่อ).....ประธาน
(นายสมรรถชัย ชนะชัย)

(เห็นชอบ).....ปลัดเทศบาล
(นายธนัทนน วันมหามาตร)

(อนุมัติ).....นายกเทศมนตรี
(นายนิรัตน์ เสมอภาพ)

วิธีการคำนวณหาค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วย

โครงการ : ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกาบู - ซาเมาะ ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : สายกาบู - ซาเมาะ ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา กม.ที่ 0+000.00 - 0+026.00 ระยะทาง 26.00 ม.

ประมาณการ เมื่อวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 (ราคาน้ำมันโซล่า เฉลี่ย = 24.00 - 24.99 บาท/ลิตร)

1 ไม้แบบหล่อคอนกรีต เฉลี่ยใช้งาน 60 %									1.00	**ตร.ม.**
- ไม้แบบ ขนาด 1" x 6"-8" ยาว 2.50 - 6.00 ม.	=	0.60	ลบ.ฟ.	@	310.00	บาท	=	186.00	บาท
- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 2.50 - 6.00 ม.	=	0.18	ลบ.ฟ.	@	300.00	บาท	=	54.00	บาท
- ตะปูยึดไม้แบบ	=	0.25	กก.	@	36.45	บาท	=	9.11	บาท
รวมทั้งสิ้น = (186.00) + (54.00) + (9.11)							=	249.11	**บาท/ตร.ม.**
2 งานรอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)									
- คิดจากความยาวรอยต่อ 26.00 ม.									
- ค่าเหล็ก DB - 12 มม. @ 0.50 ม.	=	24.7	กก.	@	19.93	บาท	=	492.27	บาท
- ค่าตัด JOINT และหยอดยาง	=	26.00	ม.	@	22.55	บาท	=	586.30	บาท
- ค่า JOINT SEALER	=	9.75	ลิตร	@	53.00	บาท	=	516.75	บาท
รวมทั้งสิ้น = (492.27) + (586.30) + (516.75)							=	1,595.32	บาท
	รวมทั้งสิ้น = (1595.32) / (26.00)						=	61.36	**บาท/ม.**

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางกิติยา วาแมดีซา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางอาบีบ๊ะ เวชประสิทธิ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายบรรจง ศรีสุข)

(ลงชื่อ).....ประธาน
(นายสมรรถชัย ชนะชัย)

(เห็นชอบ).....ปลัดเทศบาล
(นายธนัทนน วันมหามาตร)

(อนุมัติ).....นายกเทศมนตรี
(นายนิรัตน์ เสมอภาพ)

แบบ ปร.6

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ : ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกาบู - ซาเมาะ ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : สายกาบู - ซาเมาะ ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา กม.ที่ 0+000.00 - 0+026.00 ระยะทาง 26.00 ม.

แบบเลขที่ - จำนวน - แผ่น แบบ ปร.4 . ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

ประมาณราคาโดย - เมื่อวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	143,728.33	
	รวม (บาท)	143,728.33	
	เพิ่มค่าตอบแทนเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย 5 % (มท.0808.2/ว974)	7,186.42	
	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	150,914.75	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น (บาท)	150,000.00	
	(รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น) = หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน		

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางกิติยา วาแมดีซา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางอาบีบ๊ะ เวชประสิทธิ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายบรรจง ศรีสุข)

(ลงชื่อ).....ประธาน
(นายสมรรถชัย ชนะชัย)

(เห็นชอบ).....ปลัดเทศบาล
(นายธนัทนน วันมหามาตร)

(อนุมัติ).....นายกเทศมนตรี
(นายนิรัตน์ เสมอภาพ)